ZMLUVA O DIELO & ...0 %,

uzatvorena podl’a ustanoveni § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov medzi
zmluvnymi stranami

Objednavatel’ : Kolkarsky klub

DKK Nové Mesto nad Vahom

Pol’'na 12

915 01 Nové Mesto nad Vihom

V zastipeni : Dominik Mokrohajsky
Predseda zdruzenia

Bankové spojenie :

pobocka Nové Mesto nad Vahom

IBAN : SK41 5600 0000 0058 2988 2001

1CO : 34005811

DIC : 2022495079

Zhotovitel’ : JOPA stav s.r.o.
Piestanska 52, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
V zastupeni : Pavel Bulant
OR OS Trenéin, oddiel: Sro, vlozka ¢. 25600/R
ICO : 46507141
DIC : 2820010875
IC DPH : SK2820010875
Bankové spojenie : CSOB , as.
Cislo G&tu : SK49 7500 0000 0040 2784 6952

Clanok &.1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je : Dodavka a montaz HSV,PSV, ZTI a elektrorozvodov v Kolkarni

neoddelitel'nou €ast'ou tejto zmluvy.



Rozsah prac je uvedeny v prilohe ¢&. | (vykaz,vymer). Pripadné zmeny v rozsahu prac a s nimi
suvisiace zmeny vo vyske nakladov budu predmetom dodatku k tejto zmluve.

Clanok & 2
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo pre kolkarsky klub DKK Nov¢ Mesto nad Vahom do
365 dni od podpisania zmluvy o dielo .

Clanok &. 3

Cena diela
Cena za vykonanie diela je urena na zaklade cenovej ponuky vo vyske 213 101,82 € s DPH.
Na zaklade §548 odst.1 zak.¢.513/1991 Z. z. stanovuji zmluvné strany, ze objednavatel je

povinny faktru uhradit’ do 30 dni od jej dorucenia, alebo ju v tejto lehote vratit’ zhotovitel'ovi
s opravnenymi pripomienkami na opravu, alebo doplnenie.

Faktira za vykonané prace bude vystavena zhotovitelom a uhradena objednavatelom na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati riadne dokonceného premetu diela bez zavad.

V zastipeni kolkarskeho klubu DKK Nové Mesto nad Vahom za protokolarne prevzatie prac
zodpoveda predseda zdruZenia .

Clanok ¢. 4
Povinnosti zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny realizovat prace v&as a kvalitne, pricom pri meskani s ukoncenim prac,

alebo pri nekvalitnom plneni budi zmluvné strany postupovat’ v zmysle ustanoveni § 560-565
zak. €.513/1991 Z. z.

Pocas realizacie prac je zhotovitel’ povinny s naradim, materialom a mechanizmami
zaobchadzat’ tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov a ostatného majetku objednavatela.
Zodpovednost za pripadnt Skodu znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti v termine
pisomného prevzatia stavby objednavatel'om.



Clanok & 5

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a ochrana pred poZiarmi

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov suvisiacich s bezpe€nostou
a ochranou zdravia pri praci a ochranou pred poziarmi v ¢ase plnenia predmetu zmluvy, t.j. od
protokolarneho prevzatia staveniska/pracoviska/ do odovzdania diela.

V pripade pracovného urazu, ¢i mimoriadnej udalosti zhotovitel prebera zodpovednost’ za
nasledky z toho vyplyvajuce. Objednavatel’ zvlast upozoriuje zhotovitel'a na dodrziavanie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci hlavne vo vyskach, ako aj s tym savisiacimi
lekarskymi prehliadkami zamestnancov a odbornou spdsobilostou. Zhotovitel sa zavizuje, ze
zabezpedi pohyb svojich zamestnancov len na uréenom stanovisku/pracovisku/.

Zhotovitel v ¢ase od prevzatia az po odovzdanie diela objednéavatel'a zodpoveda za
dodrziavanie zak.¢.124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich
predpisov, podla § 5,6,7.8,9,13 az 17.

Zhotovitel v ¢ase od prevzatia az po odovzdanie diela objednavatel'a zodpoveda za
dodrziavanie zak.¢.314/2001, v zneni neskorsich predpisov, o ochrane pred poziarmi podla §
4,5 a 8 a vyhlaska ¢.121/2002, §3,4,5,6 v zneni neskorSich predpisov.

Clanok & 6
Zaruéna doba

Zhotovitel poskytuje zaruku na zhotovené dielo po dobu 24 mesiacov odo diia odovzdania
a prevzatia diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela pocas celej doby zaruky a reklamované vady je povinny
zacat’ odstranovat’ bezodkladne najneskor vsak do 7 dni od pisomného dorucenia reklamacie
zhotovitel'ovi.

Pocas uvedenych zaruénych lehot je kazda zaruéna oprava bezplatna, s vynimkou pripadu, Ze
poskodenie, resp. znefunkénenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo sposobené
neodbornym zasahom, resp. neodbornym uzivanim diela.

Clanok ¢. 7
Povinnosti objednavatel’a
Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonanie diela a v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a, je opravneny za podmienok stanovenych zakonom od

zmluvy odstipit. Zhotovitel uhradi vietky skody spdsobené nedodrzanim zmluvnych
podmienok.



Objednavatel je povinny spristupnit zhotovitel'ovi v€as priestory na vykon prac a vytvorit' mu
podmienky na riadne a v€asné plnenie, vratane poskytnutia potrebnej su¢innosti.

Dielo so zjavnymi zavadami nemusi objednavatel prevziat' a zaplatit cenu za jeho
vyhotovenie.

Clanok ¢. 8
Zavereéné ustanovenia

Menit’ a doplinovat text tejto zmluvy je mozné len pisomnou formou — dodatkom, ktory je
platny po odsuhlaseni zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pripadné prace nad ramec dohodnuty zmluvne budu rieSené na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom ku zmluve. Na vztahy, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. § 536 a nasl.

Zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi
jedno vyhotovenie, Zmluva nadobuda platnost” a u€innost’ diiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak nevhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Nowm HESTE NAD VAHOM dia 1.3 2oas

©000000000000000000000000000000000000000000 § ®eccccccccccccccoe

Za objednavatel’a : Za poskytovatela :

‘lﬁJopﬁ staus.r.o.

Piestanskd 52,
915 01 Nové MestonadVéd m
ido: 46 507 141
I€ OPH: Sk 352 001 08 ’15

Pavel Bulant /

predseda zdruzenia konatel’ spolo¢nosti /




Odberatef: Kolkarsky klub DKK Nové Mesto nad Vahom
Projektant: archpoint, s.r.o0.,
Dodavatef:

Stavba : Revitalizcia a zniZenie energetickej narocnosti objektu KOLKARNE

Spracoval:
JKSO :

Détum: 04.02.2025

#ODKAZ!
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna | Jednotkova Spolu
¢islo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
1 011 311272312 Murivo presné porobet tvarnice PPT-PDK Ytong, 300mm, P2-400 21,600 m3 95,00 2 052,00
"domurovanie ¢asti fasady" 72,000,30 = 21,600
2 012 317143626 Prekiady nosné Ytong 2000x300x249mm 1,000 kus 100,00 100,00
3 011 342272436 Priecky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 13,776 m2 18,50 254,86
1,00%2,40*2 = 4,800
0,92*3,30 = 3,036
1,80*3,30 = 5,940
4 011 342272536 Priecky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 85,414 m2 19,50 1665,57
(2,23+0,15+2,01+0,125+0,875)*3,30 = 17,787
4,15*3,30 = 13,695
-0,80*2,00= -1,600
-0,70*2,00 = -1,400
498*3,30= 16,434
(1,86+0,15+0,90)*3,30 = 9,603
-0,80%2,00*2 = -3,200
(3,84+0,15+3,96)*3,30 = 26,235
-0,80*2,00°2 = -3,200
-1,50%3,30 = -4,950
1,00*3,30= 3,300
0,70*2,00= -1,400
1,30*3,30 = 4,290
-0,70'2,00 = -1,400
(1,25+0,15+2,00)*3,30 = 11,220
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu: 407243 4072,43
2 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
5 011 417321515 Stuzujlice pasy a vence zo Zelezobetonu tr. C25/30 7,800 m3 109,50 854,10
0,30*0,25*104,00 = 7,800
6 011 417351115 Debnenie stuzujlicich pasov a vencov zhotovenie 52,000 m2 5,50 286,00
2*104,00"0,25 = 52,000 '
7 011 417351116 Debnenie stuzujicich pasov a vencov odstranenie 52,000 m2 1,00 52,00
8 011 417361821 Vystuz stuzujucich pasov, vencov BSt 500 (10505) 0,780 t 950,00 741,00
7,80*100/1000 = 0,780
9 221 451577777 Podklad pod dlazbu z kameniva tazeného hr. 30-100 mm 65,000 m2 2,00 130,00
21,00+44,00 = 65,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 2063,10 2063,10
3 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
10 011 612421637 Omietka vnit. stien vapenna Stukova 627,761 m2 6,50 4080,45

2(4,18+5,16)3,30 = 61,644
0,80°2,00= -1,600
2(1,305+0,875)%(2,40-2,20) = 0,872
(240,875+0,125)+0,80)*(2,40-2,20) = 0,560
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#ODKAZ!

Por.
¢islo

Kod
cen.

Kod polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstva

vykaz-vymef vymera

Mema
jednotka

Jednotkova
cena

Spolu

11 011 612451111

(2+(0,875+0,125)+0,80)"(3.30-2,20) = 3,080
(2+2,01+1,305+0,125+0,80)"3,30 = 20,625
0,70*2,00 = -1,400
2*(4,18+1,69)"3,30 = 38,742
.0,8002,00= -1,600
0,702,002 = 2,800
24(1,48+1,47)0,20 = 1,180
448447 = 2,176
3+0,80%(3,30-2,20)'2 = 5,280
2+(1,86+4,98)*3,30*2 = 90,268
-0,802,00= -1,600
24(4,04+1,80)3,30 = 38,544
(22,02+0,90)0,20 = 0,988
0,702,00= -1,400
0,802,002 = -3,200
(2+3,15+1,80)0,33°2 = 5,346
-1,80%3,15%2= -11,340
24(4,04+1,80)3,30 = 38,544
(22,36+1,63)0,20 = 1,270
1,45*2,00= -2,900
1,80°2,00= -3,600
24(3,84+3,96)3,30 = 51,480
242,00+41,47)°0,20 = 1,388
2,0041,47 = 2,940
A,704,50 = 2,550
0,80°2,00= -1,600
2(1,32+2,80)(3,30-2,20) = 9,064
2*(1,26+0,85)(3,30-2,20) = 4,642
2(1,26+0,84)(3,30-2,20) = 4,620
24(1,26+0,92)(3,30-2,20) = 4,796
24(0,84+0,10+0,84+1,25+0,10+1,435)(3,30-2,20) = 10,043

2*(1,75+2,00)%(3,30-2,20) = 8,250
2*(5,71+24,65+0,85+8,42+0,16+3,76)*3,30 = 287,430
2*(1,45+1,47)*0,20*5 = 5,840
-1,45*1,47*5 = -10,658
(2*2,36+0,90)*0,20 = 1,124

-0,90'2,35= 2,115

-0,802,00= -1,600

-2,00"1,50 = -3,000

-1,80-2,00 = -3,800

0,70"2,00"3= -4,200

-0,90*2,00= -1,800

Omietka vnut. stien cem. hruba zatreta
"pod obklad"
(1,305+0,125+0,80+0,875*2)2,20 = 8,756
(2*2,00+1,305+0,125+0,80)*1,20 = 7,476
3*0,90*2,20*2*2 = 23,760

1,00*1,20*2 = 2,400
2%(1,32+2,81)*2,20 = 18,172
-0,60%2,00"2= -2,400

-0,70*2,00 = -1,400

2%(1,26+0,92)*2,20 = 9,592

-0,70*2,00 = -1,400
2%(0,84+1,25)*2,20*2 = 18,392
-0,60%2,002= -2,400
2*(0,84+0,10+0,84+1,435)2,20 = 14,146

105,994 m2

5,00

529,97
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#ODKAZ!

Por.
¢islo

Kod
cen.

Kod polozky

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,
vykaz-vymer

Mnozstvo Mema
jednotka

vymera

Jednotkova

cena

Spolu

12 011 612456211

13 011 612481119

14 011 6224642330

15 011 622464313

16 011 625253003

17 011 625253020

18 011 6252532041

19 011 6252533030

20 0

=

1 625253320

21 011 625253321

22 011 632433341

23 011 648991111

24 MAT 6119A0201

-0,60*2,00"2 = -2,400

0,70"2,00 = -1,400

2%(1,75+2,00)*2,20 = 16,500

-0,902,00 = -1,800

Postrek vnt. izolacii alebo konstr. stien maltou cementovou

627,761+105,994 = 733,755
Potiahnutie vnut., alebo vonk. stien a ostatnych pléch sklotextilnou
mriezkou
Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikénova NanoporTop
Skrabana 3 mm
1,92+124,614+232,641+47 642 = 406,817
Omietka vonk. stien §fachtena BAUMIT Mosaik Top
0,36+10,478 = 10,838
Kontaktny zatepfovaci systém BAUMIT T1 hr. 30 mm
4*0,60%0,20"4 = 1,920
Kontaktny zatepfovaci systém BAUMIT Tl hr, 200 mm na
skrutkovacie kotvy
(4,18+38,55)*(3,25-0,30) = 126,054
-0,60%0,60"4 = -1,440
Zateplenie vonk. konstr.doskami XPS hr. 30 mm systém BAUMIT
bez omietky
2*0,20*0,45*2 = 0,360
Kontaktny zatepfovaci systém hr. 30 mm z dosiek EPS-F 70 bez
omietky
2*(1,48+1,47)*0,20*(1+1+4) = 7,080
(2*(2,00-0,30)+1,63)*0,20 = 1,006
2*(2,00+1,47)*0,20 = 1,388
(2%(2,36-0,30)+0,90)*0,20 = 1,004
Kontaktny zateplovaci systém BAUMIT Pro hr. 200 mm z dosiek
EPS-F na skrutkovacie kotvy
4,18'3,25= 13,585
-1,48*1,47= -2,176
6,24*3,25= 20,280
-1,63"2,36 = -3,847
-2,00*1,47 = -2,940
10,50*3,25= 34,125
-1,48*1,47= -2176
0,83*3,25= 2,698
27,65*325= 89,863
0,90%2,36= -2,124
-1,48*1,47*4 = -8,702
12,9473,25= 42,055
"Stity"
2*26,00 = 52,000
Kontaktny zateplovaci systém BAUMIT Pro hr. 200 mm z dosiek
XPS na skrutkovacie kotvy
(4,18+38 55+14,17+38,55+6,24+4,18)'0,45 = 47,642
Poter betonovy samonivelizaény hr. do 40 mm tr. C25/30

92,00*0,43 = 39,560
Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét 8. do 20 cm

0,60*4+1,48*(1+1+4)+2,00 = 13,280
Parapeta vniitorna komorkova plastova $ir.180 mm

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu:

733,755 m2

733,755 m2

406,817 m2

10,838 m2

1,920 m2

124,614 m2

0,360 m2

10,478 m2

232,641 m2

47,642 m2

124,000 m2

13,280 m

13,280 m
19.383,21

0,25

1,50

12,50

12,50

8,50

18,50

18,00

12,50

18,50

15,00

4,50

4,50

13,00

183,44

1100,63

5 085,21

135,48

16,32

2305,36

6,48

130,98

4 303,86

714,63

558,00

59,76

172,64
19 383,21
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#ODKAZ!

Por. Koéd Kaod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Meméa | Jednotkova Spolu
¢islo cen. vykaz-vymei vymera jednotka cena
4 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
25 003 941941041 Montaz leenia fahk. radového s podiahami §. do 1,2 mv. do 10 400,942 m2 1,20 481,13
m
(4,18+38,55+1,20+12,94+38,55+6,14+4,18)*3,30 = 348,942
"$tity" 2*26,00 = 52,000
26 011 953945222 Profil okenny APU s integrovanou tkaninou PCI 63,190 m 2,00 126,38
4*0,60* = 9,600
2*(1,48+1,47)(1+1+4) = 35,400
2%(2,00+1,47)= 6,940
2'2,00+1,63 = 5,630
2'2,36+0,90 = 5,620
27 011 953945223 Profil rohovy z PVC s integrovanou tkaninou PCI 10x10 16,500 m 1,50 24,75
3,30"5= 16,500
28 011 9539456100 Profil zakladacii 105,470 m 3,50 369,15
4,18+38,55+12,94+38,55+0,83+6,24+4,18 = 105,470
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1001,41 1001,41
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 26 520,150 26 520,15
PRACE A DODAVKY PSV
713 - Izolacie tepelné
29 MAT 6315G1355 Fukana celulozova izolacia - T-i hr.320mm (1200x2000mm) 535,000 m2 16,50 8 827,50
30 713 713121111 Montaz tep. izolacie podiah 1 x poloZenie 124,000 m2 0,50 62,00
31 MAT 2831F1324 Polystyrén extrudovany XPS - hr.50 mm 130,200 m2 7,50 976,50
32 713 713131111 Montaz tep. izolacie stien, pribitie 52,000 m2 2,50 130,00
"stity" 2%26,00= 52,000
33 MAT 283190509 Polystyrén fasadny EPS 70F hribka 90mm 54,600 m2 3,50 191,10
34 713 713131141 Montaz tep. izol. stien a zakladov lepenim celopl. rohoZi, pasov 61,644 m2 2,50 154,11
dielcov, dosiek
(2*(4,18+38,55-0,20*2+0,12*2+14,17-0,20*2+0,12*2)-
(4,18+6,24))*0,60 = 61,644
35 MAT 283290003600 Folia separaéné PE bal. 100 m2 598,241 m2 0,33 197,42
36 713 713191410 Izolacia tepelna poloZenie parozabrany z PE folie /isotec, Tyvek a 534,144 m2 2,90 1549,02
pod./ hr0,1m
37 713 998713201 Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky do 6 m 1,000 % 100,00 100,00
713 - Izolacie tepelné spolu: 12 187,65 12 187,65
763 - Konstrukcie - drevostavby '
38 763 763136030 Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskryta 535,840 m2 17,50 9377,20
kon.
14,06+6,50+7,06+9,14+9,14+15,58+15,21-
5,96+1,14+4,61+63,50+161,29+234,57 = 535,840
39 763 998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12m 296,212 % 0,30 88,86
763 - Konstrukcie - drevostavby spolu: 9 466,06 9 466,06
764 - Konstrukcie klampiarske
40 764 764410340 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov r§ 250 13,280 m 12,50 166,00
0,60*4+1,48*(1+1+4)+2,00 = 13,280
41 764 998764201 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 6 m 2,370 % 1,60 3,79
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 169,79 169,79
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#ODKAZ!

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Memé& | Jednotkové Spolu
gislo | cen. vjkaz-vjmer vjmera jednotka]  cena
765 - Krytiny tvrdé
42 765 765011110 Konétrukcia strechy a stresna krytina - priloha VV 1,000 kpl 42 237,00 42 237,00
765 - Krytiny tvrdé spolu: 42 237,00 42 237,00
766 - Konstrukcie stolarske
43 766 766661112 MontaZ dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,8m 15,000 kus 10,00 150,00
"600" 5= 5,000
"700" 5= 5,000
"800" 5= 5,000
44 MAT 611628001 Dvere vntorné piné 60x202 félia dub + kovanie 5,000 kus 75,00 375,00
45 MAT 6116280100 Dvere vnltorné piné 70x197 félia dub + kovanie 5,000 kus 75,00 375,00
46 MAT 6116280200 Dvere vnitorné piné 80x197 folia dub + kovanie 5,000 kus 75,00 375,00
47 766 766661122 Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. nad 0,8m 1,000 kus 10,00 10,00
"900" 1= 1,000
48 MAT 6116280300 Dvere vnltorné piné 90x197 félia dub + kovanie 1,000 kus 75,00 75,00
49 766 766661142 Montaz dvier kompl. otvar. do z&rubne 2-kridl. nad 1,45m 1,000 kus 10,00 10,00
"1600" 1= 1,000
50 MAT 611628450 Dvere vnitomné foliované160x197 zasklené + kovanie 1,000 kus 75,00 75,00
51 766 766682111 Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 16,000 kus 10,00 160,00
mm
600" 5= 5,000
"700" 5= 5,000
"800" 5= 5,000
"900" 1= 1,000
52 MAT 6116G0201 Zarubna oblozkova foliovana Sirky 60-90 cm 16,000 kus 75,00 1200,00
53 766 766682121 Montaz zarubni oblozkovych pre dvere dvojkridiové hr. steny do 1,000 kus 10,00 10,00
170 mm
54 MAT 6116G0205 Zarubiia oblozkova foliovana Sirky 160, 165, 180, 185 cm 1,000 kus 75,00 75,00
55 766 766829121 M+D - Vonkajsia vypli otvorov - 1,000 kpl 5744,00 5744,00
56 766 998766201 Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 6 m 99,892 % 0,35 34,96
766 - Konstrukcie stolarske spolu: 8 668,96 8 668,96
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
57 771 771471113 MontaZ soklov keram.rovnych do malty do 12cm 42,160 m 3,50 147,56
2%(4,18+5,16) = 18,680
2'(4,18+1,69)2 = 23,480
58 MAT 597640491 Keramicky soklik 5,565 m2 25,00 139,13
42,16*0,12*1,10 = 5,565 .
59 771 771575110 Montaz podiah z dlazdic keram. hlad. 400x400 do tmelu 61,300 m2 15,00 919,50
14,05+6,50+7,06+9,14+9,14+5,96+1,14+4,81+3,50 = 61,300
60 MAT 597643050 Keramicka dlazba 67,430 m2 10,00 674,30
61,30*1,10= 67,430
61 771 771589791 Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montéZi podlah mozaik 9,450 m2 1,50 14,18
1,14+4,81+3,50 = 9,450
62 771 998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6 m 34,434 % 1,50 51,65
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu: 1 946,32 1946,32
775 - Podlahy vlysové a parketové
63 775 775918911 Montaz parket podlah laminatovych §.nad100do150mm plév bez 192,080 m2 4,50 864,36

lep spoj systém clic
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Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu
¢islo cen. vykaz—VYmef vymera jednotka cena
15,58+15,21+161,29 = 192,080
64 MAT 6119421230 Parkety vinylové velkoplo3né 201,684 m2 15,00 3025,26
65 775 775973113 Podlozka pod plav.podiahu,folia Mirelon hr.3mm 192,080 m2 1,00 192,08
66 775 998775201 Presun hmot pre podlahy vlysové v objektoch vySky do 6 m 69,760 % 0,35 24,42
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: 4106,12 4 106,12
781 - Obklady z obkladadiek a dosiek
67 771 781471109 MontaZ obkladov vnut. ker. reznych hiad. do tmelu 105,994 m2 15,00 1589,91
(1,305+0,125+0,80+0,875*2)*2,20 = 8,756
(2*2,00+1,305+0,125+0,80)*1,20 = 7,476
3*0,90%2,20*2*2 = 23,760
1,001,20*2 = 2,400
2%(1,32+2,81)*2,20 = 18,172
0,602,002 = -2,400
0,702,00 = -1,400
2*(1,26+0,92)*2,20 = 9,592
0,702,00 = -1,400
2%(0,84+1,25)*2,20%2 = 18,392
0,602,002 = -2,400
2*(0,84+0,10+0,84+1,435)*2,20 = 14,146
-0,60*2,00°2= -2,400
0,70*2,00= -1,400
2%(1,75+2,00)*2,20 = 16,500
-0,90*2,00= -1,800
68 MAT 5976708000 Obklad keramicky 116,593 m2 10,00 1165,93
105,994*1,10 = 116,593
69 771 781479704 Pripl. za $karovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker. 105,994 m2 0,15 15,90
70 771 998781201 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vySky do 6 m 62,897 % 0,35 22,01
781 - Obklady z obkladaciek a dosiek spolu: 279375 2793,75
784 - Malby
71 784 784452271 Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m 669,960 m2 1,60 1071,94

2*(4,18+5,16)*3,30 = 61,644
2*(1,305+0,875)(2,40-2,20) = 0,872
(24(0,875+0,125)+0,80)*(2,40-2,20) = 0,560
(2+(0,875+0,125)+0,80)%(3,30-2,20) = 3,080
(2°2,01+1,305+0,125+0,80)*3,30 = 20,625
24(4,18+1,69)*3,30 = 38,742
3+0,80%(3,30-2,20)°2= 5,280
2(1,86+4,98)3,302 = 90,288
2+(4,04+1,80)3,30 = 38,544
(23,15+1,80)0,33"2 = 5,346
1,803,152 = -11,340
24(4,04+1,80)3,30 = 38,544
2*(3,84+3,96)3,30 = 51,480

1,70*,50 = -2,550
24(1,32+2,80)(3,30-2,20) = 9,064
24(1,26+0,85)(3,30-2,20) = 4,642
2+(1,26+0,84)(3,30-2,20) = 4,620
2(1,26+0,92)"(3,30-2,20) = 4,796
2%(0,84+0,10+0,84+1,25+0,10+1,435)(3,30-2,20) = 10,043

2*(1,75+2,00)%(3,30-2,20) = 8,250
2%(5,71+24,65+0,85+8,42+0,16+3,76)*3,30 = 287,430
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Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, | Mnozstvo Meméa | Jednotkova Spolu ’
¢islo cen. vykaz—V)’Ime'r vymera jednotka cena
72 784 784452517 Penetraény nater pod mafovku 669,960 m2 0,75 502,47
784 - Malby spolu: 1574,41 1574,41
PRAGE A DODAVKY PSV spolu: 83 150,060 83 150,06
PRACE A DODAVKY M
M21 - 155 Elektromontaze
73 921 21001000020 Umelé osvetlenie a vnitomé silnoprudové rozvody- priloha 1,000 kp! 15 323,00 15 323,00
74 922 2200100010 Stabopriidove rozvody - priloha 1,000 kpt 3895,00 3895,00
75 921 2100100004 Fotovoltické zariadenie - priloha 1,000 kpl 6 865,30 6 865,30
M21 - 155 Elektromontaze spolu: 26 083,30 26 083,30
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni
76 VRN 000600012.R Technologia a kolkarske drahy - priloha 1,000 kpl 37 500,00 37 500,00
M22 - 156 Montaz oznam. signal. a zab. zariadeni spolu: 37 500,00 37 500,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 63 583,30 63 583,30
Za rozpocet celkom bez DPH 173 253,51 173 253,51
Za rozpocet celkom s DPH 213 101,82
R
JoPAstausra.
Piesfa |
215 01 Nové -
1¢e: '_r e
i€ DPH:
/
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