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I.           IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby: Revitalizácia a zníženie energetickej náročnosti

objektu kolkárne
Miesto stavby k.ú. Nové Mesto nad Váhom, parc. č. 3647/1, 3647/2
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kraj: Trenčiansky
Charakter stavby: Prestavba
Investor: Kolkársky klub DKK Nové Mesto nad Váhom,

Poľná 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Druh dokumentácie:  Projekt pre ohlásenie stavebných úprav
Zodp. projektant / HIP: archpoint s.r.o.

Námestie slobody 2/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Architektúra : Ing. arch. Robert Kimle
Ing. arch. Martin Fabian

Účelový energetický audit : Ing. Peter Kopecký
Elektroinštalácia, Vykurovanie : Boris Pastorek
Fotovoltické zariadenie : Boris Pastorek

II.         ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Tento  projekt  rieši  návrh  revitalizácie  a  zníženia  energetickej  náročnosti  objektu

kolkárne v Novom Meste nad Váhom. Objekt,  ktorý je  už dlho nevyužívaný a je  v  zlom
stavebno-technickom stave, sa nachádza v západnej časti zastavaného územia mesta Nové
Mesto nad Váhom, na Športovej ulici.  Pozemok je vo vlastníctve spoločnosti  Spirs s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom, a skladá sa z 3 parciel C-KN v k.ú. Nové Mesto nad Váhom: 3646,
3647/1,  3647/2.  Parc.  č.  3646  sa  nachádza  v  prednej  (južnej)  časti  pozemku  a  je  tu
umiestnený objekt rodinného domu. Tejto parcely sa revitalizácia kolkárne netýka. Kolkáreň
sa  nachádza  v  severnej  časti  pozemku,  na  parceliach  č.  3647/1  a  3647/2.  Na  týchto
parceliach bude prebiehať revitalizácia riešeného objektu kolkárne. Iné objekty na pozemku
ako kolkáreň nie sú predmetom tejto PD.

Existujúci  objekt  kolkárne  je  jednopodlažný,  nepodpivničený,  zastrešený  šikmou
sedlovou  strechou  s  rozdielnou  dĺžkou  a  sklonom  strešných  rovín.  Na  južnom  výčnelku
budovy je  šikmá pultová strecha,  ktorá ostane pôvodná aj  pri  novom riešení.  Objekt  má
murované  nosné  obvodové  steny,  v  malom  rozsahu  aj  vnútorné  nosné  steny  a
murované/oceľobetónové  stĺpy.  Strešnú konštrukciu  tvoria  oceľové priehradové väzníky v
oblúkovom  tvare,  ktoré  sú  konštrukčne  rozdelené  na  2  statické  polia  (dvojtrakt).  Na
vnútornom rozmedzí dvojtraktu sú oceľové vnútorné nosné stĺpy.

Pôdorysný  tvar  a  celkové  hmotové  riešenie  ostane  zachované  aj  po  revitalizácií.
Objekt bude mať celkové maximálne pôdorysné rozmery 42,66 x 14,17 m. Zastrešený bude
novou šikmou sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 22,5°, celková výška objektu
bude  6,64  m.  Základné  stavebné  úpravy  v  rámci  revitalizácie  a  zníženia  energetickej
náročnosti objektu spočívajú v týchto úpravách:

• Kompletná výmena strechy vrátane nosnej konštrukcie strechy. Novú konštrukciu 
strechy budú tvoriť drevené tenkostenné priehradové väzníky, strešná krytina bude 
plechová. Zateplenie strechy / stropu nad 1. NP bude realizované v úrovni spodnej 
časti strešných väzníkov. 

• Zateplenie fasády a výmena všetkých výplní fasádnych otvorov.
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• Úpravy interiéru – dobudovanie sociálno-hygienických zariadení a šatní, a iných 
potrebných priestorov zázemia kolkárne, výmena kolkárskych dráh vrátane 
technológie.

Vstup  a  vjazd  na  pozemok  zo  Športovej  ulice  sú  existujúce  a  ich  poloha  bude
zachovaná aj  pri  revitalizácií  kolkárne.  Existujúce ostáva aj  riešenie statickej  dopravy na
pozemku. Pri projekte nedochádza k zmene účely využitia stavby, ide o revitalizáciu starej
kolkárne a jej  prispôsobenie súčasným požiadavkám na stavebno-technické a dispozičné
riešenie  pre  tento  typ  športových  objektov.  Priamo  pri  objekte,  pri  hlavnom  vstupe  sú
navrhnuté 3 nové parkovacie miesta, z toho 1 bude vyhradené pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.

Z  verejných  inžinierskych  sietí  bude  kolkáreň  napojená  na  elektrické  distribučné
vedenie  NN,  vodovod,  splaškovú  kanalizáciu.  Všetky  prípojky  inžinierskych  sietí  sú  na
pozemku  existujúce,  a  existujúce  sú  aj  objektové  (areálové)  rozvody  IS  medzi  bodmi
ukončenia prípojok a riešenou budovou.

 SPLNENIE KRITÉRIÍ HODNOTENIA
Investor pre revitalizáciu a zníženie energetickej  náročnosti  objektu kolkárne bude

žiadať o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
športovej infraštruktúry“ č. 2024/002 z Fondu na podporu športu. Projekt spĺňa nasledovné
kritériá hodnotenia (uvedené sú len kritériá, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie):

• B – Rozšírenie kapacity pre športovú činnosť
◦ 2 – Typ investície: 
b – Technické zhodnotenie (vrátane rekonštrukcie a modernizácie) športovej plochy, 
alebo rozšírenie časovej kapacity využitia športovej plochy stavbou, alebo montážou 
prestrešenia, prekrytia, alebo nového osvetlenia

• C – Podpora školského športu, športu detí a mládeže a sociálna inklúzia
◦ 3 – Športovisko bude využívané na účely telesnej a športovej výchovy (TŠV) v 

rámci vyučovacieho procesu:
b – Športovisko je využívané na účely TŠV v minimálnom rozsahu 20 hodín za týždeň
c – Športovisko je využívané na účely TŠV v rozsahu do 20 hodín za týždeň
◦ 4 – Použitie športoviska pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a jeho súlad s 

technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie

b – Športová infraštruktúra spĺňa minimálne jednu z technických požiadaviek 
vyhlášky: 1. min. 1 bezbariérový vchod, 2. bezbariérový prístup na športovú plochu, 
3. min. 1 WC pre imobilných, 4. min. 2 miesta pre imobilných, 5. min. 1 parkovacie 
miesto pre imobilných – riešená PD spĺňa všetky tieto kritériá, a sú prehľadne 
zakreslené na samostatnom výkrese – výkres č. 9

• E – Energetická hospodárnosť a environmentálna udržateľnosť športovej 
infraštruktúry
◦ 8 – Energetická efektivita – 8B – Pre vnútorné športoviská pre rekonštrukciu 

infraštruktúry: Zníženie energetickej spotreby športovej infraštruktúry
a – Preukázanie zníženia spotreby energie pri prevádzke o min. 50 % a viac - 
Predpokladaná úspora energetických zdrojov v budove je 204,11 MWh/rok, čo 
predstavuje 97,29 % z celkovej spotreby energie (uvedené na str. 33 
Energetického auditu).
• 9 – Odpadové hospodárstvo – triedenie odpadu:
a – Športovisko má zabezpečené podmienky na triedenie odpadu a triedi, alebo  
bude triediť odpad
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III.        VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
Projekt stavby "Revitalizácia a zníženie energetickej náročnosti objektu kolkárne" bol

vypracovaný na základe týchto podkladov:
 úvodná idea investora a objednávka projektu,
 geodetické polohopisné a výškopisné zameranie predmetného pozemku,
 stavebné zameranie súčasného stavu objektu a vypracovanie projektu skutkového 

stavu,
 pripomienky investora k navrhnutému riešeniu, konzultácie s investorom,
 zbgis.skgeodesy.sk, mapy.cz,
 príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy a normy.

IV.        ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO-01 Kolkáreň

V.         PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV
Majiteľom pozemku a riešeného objektu je spoločnosť Spirs s.r.o., Nové Mesto nad

Váhom. Užívateľom a prevádzkovateľom objektu bude Kolkársky klub DKK Nové Mesto nad
Váhom.

VI.        TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA
Zahájenie stavby (hrubý predpoklad) apríl 2025
Ukončenie stavby (hrubý predpoklad) november 2027

Pozn.:  uvedené  termíny  sú len  čisto  orientačné,  nakoľko  nie  je  možné predvídať
možnosti investora pri výstavbe, priebeh výstavby, ani dobu trvania povoľovacích procesov.

VII.      ODOVZDANIE STAVBY DO UŽÍVANIA
Stavba bude do užívania odovzdaná naraz ako jeden celok, po celkovom dokončení

stavebných prác a zariadenia interiéru. Stavba je tvorená len jediným stavebným objektom –
SO-01 Kolkáreň.

VIII.     STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Jednotlivé nosné prvky musia byť  navrhnuté a realizované  takým spôsobom, aby

počas svojej  predpokladanej  návrhovej  životnosti  s vhodne zvolenou mierou spoľahlivosti
odolávali  všetkým  zaťaženiam,  ktoré  sa  počas  výstavby,  užívania,  resp.  životnosti
konštrukcie  môžu  vyskytnúť,  a  musia  aj  spĺňať  požadované  kritériá  používateľnosti  (aby
umožnili používanie na účely, na ktoré boli navrhnuté).

Základné stavebné úpravy v rámci  revitalizácie  a zníženia  energetickej  náročnosti
objektu spočívajú v týchto úpravách:

• Kompletná výmena strechy vrátane nosnej konštrukcie strechy. Novú konštrukciu 
strechy budú tvoriť drevené tenkostenné priehradové väzníky, strešná krytina bude 
plechová. Zateplenie strechy / stropu nad 1. NP bude realizované v úrovni spodnej 
časti strešných väzníkov. 
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• Zateplenie fasády a výmena všetkých výplní fasádnych otvorov.
• Úpravy interiéru – dobudovanie sociálno-hygienických zariadení a šatní, a iných 

potrebných priestorov zázemia kolkárne, výmena kolkárskych dráh vrátane 
technológie.

V objekte sú navrhnuté nasledovné stavebné zásahy:
• Odstránenie azbestovej strešnej krytiny
• Odstránenie existujúcich oceľových strešných väzníkov, celkový počet väzníkov na 

demontáž je 18
• Odstránenie 90 mm betónovej podlahy v priestore súčasných WC
• Vybúranie častí vnútorných stien hr. 100, 170 a 300 mm
• Vybúranie 3 vnútorných nenosných oceľových stĺpov priemeru 110 mm a výšky 3100 

mm
• Odstránenie 9 ks vnútorných dverí z DTD, vrátane zárubní (700x1970 - 7 ks, 

600x1970 - 2 ks)
• Odstránenie 1 ks vonk. dverí 900x2465 (rozmer vrátane zárubne a nadsvetlíka), 

vrátane zárubní
• Odstránenie 4 ks vonk. okien 600x600, 5 ks okien 1480x1770, 2 ks presklených 

výplní 2495x2450, 1 ks presklenej steny 2610x2450, 1 ks presklených dverí 
950x2450

• Vybúranie 2 štítov z vlnitého plechu

• Domurovanie častí fasády z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm, vrátane plochy na 
domurovanie pod novým stužujúcim vencom

• Osadenie 1 ks nosného prefabrikovaného systémového prekladu dĺžky 2,0 m
• Nový základový pás 600x800 mm, dĺžky 4,2 m, nad týmto monolitickým pásom 1 rad 

DT tvárnic hr. 300 mm
• Nový stužujúci monolitický oceľobetónový veniec prierezu 300x250 mm
• Nová konštrukcia strechy (drevené tenkostenné strešné väzníky kotvené k vencu nad

obvodovým nosným murivom) a nová strešná krytina (plechová)
• Doliatie časti podlahy, ktorá je v súčasnosti znížená - 50 mm XPS + 40 mm betónový 

poter
• Nové vnútorné nenosné priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm, v malom 

rozsahu aj hr. 125 mm - WC v šatni zamestnancov, WC ženy - výška priečok hr. 150 
mm je 3300 mm, priečok hr. 125 mm je 2400 mm

• Podlahy:
◦ Podlaha kolkárskych dráh je súčasťou dodávky technológie
◦ Vinylová podlaha bude v: vstupná hala, denná miestnosť, spoločenský priestor
◦ Vo zvyšných priestoroch bude na podlahe keramická (gresová) dlažba

• Keramický obklad stien:
◦ WC muži, WC ženy, WC pre imobilných, upratovacia miestnosť – keramickým 

obkladom budú obložené všetky steny do výšky 2200 mm
◦ V 3 šatniach bude keramický obklad stien len v sprchových kútoch (na celú svetlú

výšku), za umývadlami (1,0 x 1,2 m) a vo WC (v. 2200 mm)
• V celom objekte bude realizovaná nová sanita a jej dopojenie na existujúce rozvody 

vody a kanalizácie
• Nové omietky stien na celej ploche interiéru, s maľbou (maľba okrem plôch s 

keramickým obkladom)
• Štítové steny budú z OSB dosiek pripevnených na krajové strešné drevené väzníky
• Tepelné izolácie:
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◦ Fasády budú zateplené z fasádneho EPS hr. 200 mm, s výnimkou západnej 
steny, ktorá bude zateplená minerálnou TI hr. 200 mm

◦ V úrovni pod terénom (pod okapovým chodníkom) bude zateplenie z XPS hr. 120 
mm na výšku 500 mm

◦ Zateplenie podlahy bude len v časti, kde sa navyšuje podlaha - XPS hr. 50 mm
◦ Na štítoch z OSB bude TI z EPS hr. 50 mm
◦ Zateplenie stropu - v úrovni spodnej hrany strešných väzníkov - minerálna TI 2 x 

160 mm
• Kazetový podhľad nad celým pôdorysom interiéru
• Nové tepelno-izolačné vonkajšie výplne
• Nové vnútorné výplne - plné dvere z DTD osadené v novej obložkovej zárubni z DTD,

1 presklené dvojkrídlové dvere 1600x1970, 1 vnútorné okno 1500x1500 v dennej 
miestnosti

• Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
• Slaboprúdové rozvody
• Vykurovanie pomocou vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek
• Technológia a kolkárske dráhy
• Fotovoltické zariadenie

Pôvodné konštrukcie (objekt v existujúcom stave), konštrukcie určené na vybúranie a
nové  konštrukcie  (objekt  v  novom  stave  po  revitalizácií)  sú  prehľadne  zakreslené  vo
výkresovej časti PD Architektúra, ktorá pozostáva z 11 výkresov.

IX.        INŽINIERSKE SIETE, TECHNICKÉ VYBAVENIE
Z  verejných  inžinierskych  sietí  bude  kolkáreň  napojená  na  elektrické  distribučné

vedenie  NN,  vodovod,  splaškovú  kanalizáciu.  Všetky  prípojky  inžinierskych  sietí  sú  na
pozemku  existujúce,  a  existujúce  sú  aj  objektové  (areálové)  rozvody  IS  medzi  bodmi
ukončenia prípojok a riešenou budovou.

Pri  priestorovom  usporiadaní  podzemných  vedení  je  potrebné  dodržať  minimálne
vzdialenosti v horizontálnom aj vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Pred zahájením
zemných prác je nutné vytýčiť všetky existujúce inžinierske vedenia, a zemné práce vykonať
podľa STN 73 6005. K odovzdaniu staveniska a pred zahájením všetkých druhov prác je
potrebné prizvať správcov podzemných vedení a požiadať ich o vytýčenie nimi spravovaných
podzemných vedení. Stavebná organizácia trasy káblov prevezme a bude ich rešpektovať.

ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
Objekt  bude  pitnou  vodou  zásobovaný  z  verejného  podzemného  vodovodu,

prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky, ktorá je ukončená vo vodomernej šachte
VŠ na riešenom pozemku. Existujúci ostáva aj objektový vodovod medzi VŠ a kolkárňou.

Nové hygienické zariaďovacie predmety sa len napoja na existujúce rozvody vody v
rámci objektu.

SPLAŠKOVÁ   KANALIZÁCIA
Splaškové  odpadové  vody  z  objektu  budú  odvádzané  do  verejnej  splaškovej

kanalizácie, prostredníctvom existujúcej kanalizačnej prípojky, ktorá je ukončená v hlavnej
revíznej  šachte  kanalizácie  HRŠ  na  riešenom  pozemku.  Existujúca  ostáva  aj  objektová
kanalizácia medzi HRŠ a kolkárňou.
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Nové  hygienické  zariaďovacie  predmety  sa  len  napoja  na  existujúce  rozvody
kanalizácie v rámci objektu.

ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Na pozemku je  existujúca  prípojka  plynu a objektový  plynovod.  Riešená  kolkáreň

však nebude napojená na rozvod objektového plynovodu.

VYKUROVANIE
Hlavné  vykurovanie  v  objekte  bude  zabezpečené  5  vnútornými  jednotkami

klimatizácie napojenými 2 vonkajšie jednotky v pomere 2 a 3 kusy. V šatniach, sociálnych
miestnostiach a dennej miestnosti bude vykurovanie zabezpečené elektrickými vykurovacími
káblami uloženými v podlahe.

Vykurovanie  objektu  je  riešené  v  samostatnej  časti  PD  –  Elektroinštalácia,
Vykurovanie, ktorú spracoval Boris Pastorek, projektant vyhradených technických zariadení
elektrických.

ELEKTRICKÁ ENERGIA
Objekt  bude  elektrickou  energiou  zásobovaný  z  elektrického  distribučného

podzemného vedenia NN mesta Nové Mesto nad Váhom,  prostredníctvom existujúcej NN
prípojky, ktorá je ukončená v elektromerovom rozvádzači RE na hranici riešeného pozemku.
Existujúci ostáva aj NN rozvod medzi RE a kolkárňou.

Nová elektroinštalácia kolkárne bude napojená na existujúci  objektový NN rozvod.
Novú elektroinštaláciu (silnoprúdové a slaboprúdové rozvody) rieši samostatná časť PD  –
Elektroinštalácia,  Vykurovanie,  ktorú  spracoval  Boris  Pastorek,  projektant  vyhradených
technických zariadení elektrických.

FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE
V  rámci  prestavby  objektu  bude  realizovaná  inštalácia  malého  zdroja  elektrickej

energie s výkonom 10 kW. Generátor: 32 ks fotovoltických panelov 29x 32x CSI Solar Co.,
Ltd. CS6.2-48TD-460W o jednotkovom výkone 460 W.  Panely budú zapojené do dvoch sérií
(stringov). Striedač: 1 ks OnGrid menič Huawei SUN2000-10KTL-M1. Nominálny AC výkon
bude 10,0 kW. Bude inštalované batériové úložisko o kapacite 21 kWh. Fotovoltické panely s
jednotkovým výkonom 460W  budú umiestnené na šikmej sedlovej streche objektu,  16 ks
bude na východnej strane, 16 ks na západnej strane. DC výkon celého FVZ bude 14,72 kW.

FVZ je riešené v samostatnej časti PD, ktorú  spracoval Boris Pastorek, projektant
vyhradených technických zariadení elektrických.

X.         POZNÁMKY
Podrobné  technické  správy  riešených  profesií  sú  súčasťou  jednotlivých  častí

projektovej  dokumentácie.  Okrem  stavebnej  časti  (Architektúra)  boli  vypracované  tieto
čiastkové projekty: Účelový energetický audit, Elektroinštalácia a vykurovanie, Fotovoltické
zariadenie.

Táto  dokumentácia  je  riešená  ako  projekt  pre  ohlásenie  stavebných  úprav,  tomu
zodpovedá  podrobnosť  a  skladba  PD.  PD  nenahrádza  realizačný  projekt,  príp.  výrobnú
dokumentáciu dodávateľa. Všetky nosné i nenosné konštrukcie navrhujeme zhotoviť podľa
stavebných  postupov  odporúčaných  výrobcami  jednotlivých  stavebných  systémov.
Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných, resp. záväzných STN,
schválených  technologických  postupov  dodávateľov  tak,  aby  dielo  spĺňalo  funkčné
predpoklady  pre  projektovaný účel  využitia.  Zhotoviteľ  je  povinný  o zistených chybách  v
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dokumentácií neodkladne informovať projektanta, projektant nenesie žiadnu zodpovednosť
za zmeny uskutočnené bez jeho súhlasu.
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